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WZÓR UMOWY 
 

UMOWA NR ____________________ 
zawarta w dniu ____-____-______ roku w Lublinie 

 
pomiędzy 
Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 
Lublin, NIP: 712-314-43-49, REGON: 060418276, 
reprezentowaną przez p. Beatę Sielewicz – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Lublinie, zwaną dalej „Zamawiającym”, 
 
a 
                                    z siedzibą w                            , NIP:                   , REGON:                    , 
reprezentowanym przez p.                , zwanym dalej „Wykonawcą”, 
– dalej łącznie zwani „Stronami”, 
została zawarta umowa o następującej treści (zwana dalej: „Umową”): 

 
ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE I WSTĘPNE 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z procedurą 
dotyczącą dokonywania wydatków publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości 
kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Lublinie. 

 
§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych 

polegających na wykonaniu remontu grobli stawowej i mnicha stawowego na terenie 
byłych stawów hodowlanych w rezerwacie Imielty Ług w ramach projektu 
LIFE13 NAT/PL/000032 „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ 
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie 
z Załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej Umowy. 

2. Przedmiot Umowy obejmuje: 
2.1. Remont grobli stawowej, 
2.2. Remont mnicha stawowego, 



Wykonanie remontu grobli stawowej oraz mnicha stawowego na terenie byłych stawów hodowlanych w rezerwacie Imielty 

Ług w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich” 

 
Załącznik nr 13 

 
Strona 2 z 66 

2.3. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej (operatu powykonawczego), 
tj. dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, 

2.4. Przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego. 
3. Przedmiot Umowy winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

warunkami technicznymi i zaleceniami Inwestora oraz na warunkach określonych 
niniejszą Umową, w zakresie i na warunkach określonych w opracowanej dokumentacji 
projektowej – z wyłączeniem obsiewu skarp i korony grobli mieszankami traw 
skarpowych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – w zakresie dotyczącym 
remontu grobli oraz mnicha na stawie Imielty Ług z wyłączeniem obsiewu skarp 
mieszankami traw, które stanowią integralną część niniejszej Umowy w Załącznikach nr 1 
i nr 2. 

 
§ 3 

MATERIAŁY 
1. Wszelkie prace objęte zakresem niniejszej Umowy wykonywane będą przy użyciu 

materiałów własnych Wykonawcy, zakupionych i dostarczonych na teren budowy przez 
Wykonawcę na jego koszt. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 
ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) 
oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – w zakresie 
dotyczącym remontu grobli oraz mnicha na stawie Imielty Ług z wyłączeniem obsiewu 
skarp mieszankami traw i dokumentacji projektowej – z wyłączeniem obsiewu skarp 
i korony grobli mieszankami traw skarpowych. 

3. Wszystkie użyte do budowy materiały powinny posiadać odpowiednie wymagane przez 
obowiązujące przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodności, 
oznaczenia, aprobaty bądź inne dokumenty czy świadectwa dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. Dokumenty te powinny być wydane przez uprawnione podmioty bądź 
instytucje. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do okazania Zamawiającemu wszelkich wymaganych 
obowiązującymi przepisami badań, atestów, zezwoleń, świadectw, bądź innych 
dokumentów dopuszczających materiał do stosowania w budownictwie na każdym etapie 
realizacji. 

 
§ 4 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Obowiązek uzyskania wszystkich stosownych zezwoleń, wymaganych do wykonania 

przedmiotu niniejszej Umowy, których przed dniem zawarcia niniejszej Umowy nie 
uzyskał Zamawiający, leży po stronie Wykonawcy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy w odniesieniu do realizacji robót budowlanych należy: 
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2.1. przekazanie Zamawiającemu oświadczeń osób, którym zostanie powierzone 
kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych objętych 
przedmiotem Umowy, o przyjęciu obowiązków wynikających z przepisów Prawa 
budowlanego oraz wpisanie danych tych osób do dziennika budowy, w terminie 14 
dni od zawarcia Umowy; 

2.2. prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
2.3. w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe 

wykonanie robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Inwestora; 
2.4. organizacja placu budowy i jego zaplecza; 
2.5. zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy wraz ze znajdującymi się na nim 

obiektami i urządzeniami oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość 
oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania; 

2.6. podjęcie, na własną odpowiedzialność i na własny koszt, wszelkich środków 
zapobiegawczych wymaganych rzetelną praktyką budowlaną oraz aktualnymi 
okolicznościami, niezbędnych do zabezpieczenia praw właścicieli posesji 
i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zakłóceń 
czy szkód; 

2.7. zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie 
odpowiedzialności materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikające z roszczeń 
właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy, z tytułu 
powstałych w trakcie realizacji niniejszej Umowy zakłóceń czy szkód; 

2.8. przy wykonywaniu robót ziemnych, wykonywanie wykopów kontrolnych oraz 
badanie odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, której 
uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa lub spowodować powstanie 
szkody oraz poniesienie odpowiedzialności za wszelkie zaistniałe z tego tytułu 
uszkodzenia i ich skutki, w szczególności poniesienie odpowiedzialności za wszelkie 
uszkodzenia dróg, rowów odwaniających, punktów osnowy geodezyjnej, 
wodociągów, gazociągów, kanalizacji sanitarnych, słupów i linii energetycznych, 
kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwłoczne naprawienie wszelkich 
powstałych uszkodzeń i ich skutków na własny koszt; 

2.9. ubezpieczenie budowy od szkód, zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej, 
dotyczące ludzi (pracowników i osób trzecich), robót, urządzeń i sprzętu budowy, 
przed przejęciem placu budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej Umowy do 
czasu końcowego odbioru robót; w przypadku, gdy polisa lub inny dokument 
ubezpieczeniowy obejmuje okres krótszy niż okres realizacji przedmiotu Umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia polisy lub innego dokumentu 
ubezpieczeniowego na cały okres realizacji przedmiotu Umowy w sposób 
zapewniający ciągłość ubezpieczenia, zgodnie z niniejszą Umową; 

2.10. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu (Wydział Spraw 
Terenowych IV w Janowie Lubelskim) oryginału polisy ubezpieczeniowej 
i przekazania mu jej kopii w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy; 
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2.11. prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i p.poż. oraz zainstalowanie wszelkich 
niezbędnych tymczasowych urządzeń zabezpieczających, takich jak: płoty, 
ogrodzenie, zapory, znaki, światła ostrzegawcze oraz zapewnienie ich obsługi 
i działania przez cały okres trwania robót; 

2.12. zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu bezpośrednio przylegającego do 
placu budowy; 

2.13. dbanie o porządek na placu budowy, o schludny jego wygląd na zewnątrz oraz 
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

2.14. uzyskanie na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych; 

2.15. zabezpieczenie naziemnych instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej 
bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy; 

2.16. bieżące opracowywanie, gromadzenie i po zakończeniu robót przekazanie Komisji 
Odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierającej w szczególności 
rysunki zamienne, obliczenia, świadectwa, protokoły, aprobaty i inne dokumenty 
niezbędne do dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz 
późniejszą eksploatację, a w przypadku wystąpienia wad, umożliwiające 
zaspokojenie roszczeń przysługujących Zamawiającemu lub innym uprawnionym 
podmiotom; 

2.17. terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy; 
2.18. po zakończeniu robót uporządkowanie placu budowy i jego zaplecza oraz terenów 

przyległych bezpośrednio sąsiadujących z placem budowy, a zajętych przez 
Wykonawcę na potrzeby prowadzonych robót, łącznie z przywróceniem 
zagospodarowania terenów w zieleń – najpóźniej w terminie wykonania robót. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą 
wykonuje przedmiot Umowy, jak za własne działania i zaniechania. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu 
dokumentu gwarancyjnego na całość przedmiotu zamówienia, określającego warunki 
gwarancji, a w szczególności zasady reklamacji, ich terminy zgłaszania oraz terminy 
i warunki usuwania wad. 

 
§ 5 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Do Zamawiającego należy: 

1.1. dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych 
z przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem robót budowlanych w terminach 
i na zasadach określonych w niniejszej Umowie, a w przypadku braku stosownych 
regulacji w Umowie, dokonywanie czynności niezwłocznie, w sposób umożliwiający 
Wykonawcy robót prawidłową i terminową realizację Umowy; 

1.2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 
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1.3. przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej 
Umowy wraz z dokumentacją niezbędną do realizacji inwestycji (dziennik budowy 
zapewnia Wykonawca); 

1.4. odebranie prawidłowo wykonanych robót; 
1.5. zapłata umówionego wynagrodzenia ryczałtowego, zgodnie z ofertą Wykonawcy, 

które obejmuje wszystkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy. 
 

ROZDZIAŁ II 
TERMIN REALIZACJI 

 
§ 6 

TERMIN REALIZACJI 
1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 30 listopada 2016 r. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace wymienione w § 2 ust. 1 i 2 w ciągu ……. 

dni kalendarzowych, począwszy od 1 września 2016 r. z zastrzeżeniem, że spuszczenie 
wody ze stawu rozpocznie się nie wcześniej niż 15 września 2016 r., w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia …….. 2016 r. 

3. Za datę wykonania przedmiotu Umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót 
objętych Umową, stwierdzoną przez kierownika budowy w dzienniku budowy, od której 
rozpoczyna bieg procedura kontrolna, tj. potwierdzenie przez inspektora nadzoru 
Zamawiającego, a następnie ustalenia protokołu odbioru końcowego. 

 
ROZDZIAŁ III 

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

§ 7 
SIŁY WŁASNE I PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot Umowy wykona siłami własnymi. 
2. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji przedmiotu Umowy będzie kontrolował, czy 

prace wykonywane są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy jego siłami własnymi. 
3. W przypadku stwierdzenia, że część lub całość prac objętych przedmiotem Umowy 

realizowana jest przez Podwykonawcę, o czym Zamawiający nie został poinformowany 
i na co nie wyraził zgody, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego 
wstrzymania prac. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Zamawiający naliczy 
Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 19 ust. 2 pkt 2.4. 

 
LUB 

 
1. Wykonawca oświadcza, iż powierzy następujący zakres prac Podwykonawcom: 

1.1. .............................; 
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1.2. .............................. 
2. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcą umowę, której zapisy nie będą 

naruszały postanowień niniejszej Umowy. 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą 

wykonuje przedmiot Umowy, jak za własne działania i zaniechania. 
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które 

wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 
5. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest 

wymagana zgoda Zamawiającego. 
6. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 5, Zamawiający będzie wymagał od 

Wykonawcy zawarcia i przedłożenia Zamawiającemu umowy cesji wierzytelności na 
rzecz Podwykonawcy, przysługujących mu od Zamawiającego za roboty wykonane przez 
Podwykonawcę w ramach realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. 

7. Na podstawie cesji, o której mowa w ust. 6, Zamawiający dokona przelewu należności na 
rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 
Podwykonawców. 

9. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 
z Podwykonawcą robót budowlanych, o której mowa w ust. 5, wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w Umowie, nie zgłosi na piśmie 
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

10. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego przed upływem terminu, o którym 
mowa w ust. 9, zgoda będzie wyrażona w formie pisemnej. 

 
§ 8 

KIEROWANIE I NADZÓR NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI 
1. Wykonawca wyznaczy na kierownika budowy osobę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia. 
2. Zamawiający wyznaczy na inspektora nadzoru osobę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia. 
 

§ 9 
PERSONEL I SPRZĘT WYKONAWCY 

1. Wykonawca zatrudni personel wymieniony w załączonym do Umowy wykazie osób – 
Załącznik nr 3 do Umowy, posiadających niezbędne uprawnienia, które będą brały udział 
w realizacji zadania. 

2. Jeżeli wystąpią uzasadnione przyczyny, wówczas Zamawiający bądź Wykonawca może 
w trakcie realizacji Umowy wystąpić do drugiej Strony Umowy z pisemnym wnioskiem 
o zmianę personelu, o którym mowa w ust. 1. Wniosek ten musi zawierać stosowne 
uzasadnienie zmiany personelu, wskazanie osób wyłączanych – w przypadku składania 
wniosku przez Zamawiającego lub wskazanie osób wyłączanych i wprowadzanych – 
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w przypadku składania wniosku przez Wykonawcę. Wykonawca do przedmiotowego 
wniosku winien ponadto załączyć dokumenty potwierdzające wymagane uprawnienia 
oraz doświadczenie, zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Zmiana personelu może nastąpić wyłącznie po pisemnym 
zaakceptowaniu przez drugą stronę Umowy. 

3. Przy realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie: 
3.1. sprzętu niezbędnego do realizacji Umowy; 
3.2. zapewnienie dostępu do mediów (tj. energia elektryczna, woda). 

4. Zamawiający informuje Wykonawców, iż działki na których będzie realizowany 
przedmiot zamówienia są nieuzbrojone. Oznacza to, że zabezpieczenie dostępu do 
mediów spoczywa na Wykonawcy. 

 
§ 10 

ZAPOZNANIE SIĘ WYKONAWCY Z TERENEM UMOWY, POMIARY 
1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z terenem budowy i jego otoczeniem, jak również 

uzyskał niezbędne informacje dotyczące: 
1.1. uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i naziemne; 
1.2. możliwości urządzenia zaplecza technicznego; 
1.3. możliwości zasilania w energię elektryczną, wodę itp.; 
1.4. stanu dróg dojazdowych; 
1.5. innych danych potrzebnych do wykonania robót. 

2. Wykonawca oświadcza, że w wynagrodzeniu uwzględnił dane o terenie budowy oraz 
warunkach lokalnych i wkalkulował to w cenę, za którą zaoferował wykonanie 
przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenia przy pomocy osób 
odpowiednio uprawnionych do tych czynności. 

4. Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów należy do obowiązków 
Wykonawcy. 

5. Wykonawca zrealizuje własnym staraniem następujące tymczasowe obiekty i urządzenia 
na terenie budowy: 
5.1. punkt poboru wody; 
5.2. punkt poboru energii elektrycznej. 

6. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót. 
 

§ 11 
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 

1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice 
informacyjne. 

2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie prowadzenia robót budowlanych, Wykonawca 
ma obowiązek wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: 
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płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie 
trwania robót budowlanych. 

3. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 
wykonywania wszystkich czynności na terenie prowadzenia robót budowlanych. Za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił 
odpowiedzialność odszkodowawczą. 

 
§ 12 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 
Od daty protokolarnego przejęcia terenu prowadzenia robót budowlanych, aż do chwili 
odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie 
szkody wynikłe na tym terenie. 

 
§ 13 

KOSZT NAPRAW 
Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wykonania robót w okresie 
między terminem rozpoczęcia robót a terminem ich zakończenia oraz w okresie 
odpowiedzialności Wykonawcy za wady spowodowana w tym okresie, pozostająca 
w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie naprawiona przez Wykonawcę na jego 
koszt. 

 
§ 14 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów przedmiotu Umowy: 

1.1. odbiory robót budowlanych: 
1.1.1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
1.1.2. odbiór końcowy. 

 
§ 15 

ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 
1. Kierownik budowy zgłasza inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowość wykonania 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu telefonicznie i niezwłocznie 
potwierdza ją pisemnie. 

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor 
nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy i następnie potwierdza go poprzez 
dokonanie odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

3. Inspektor nadzoru przystąpi do sprawdzenia prawidłowości wykonania i do odbioru robót, 
o których mowa w ust. 1, nie później niż w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia. 

4. Jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne przepisy 
techniczno-budowlane, wykonanie robót, o których mowa w ust. 1 i 3, stwierdza się 
protokolarnie. 
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5. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia ze realizację całości robót jest pozytywny odbiór 
przedmiotu Umowy potwierdzony stosownym protokołem końcowym odbioru robót, 
podpisanym przez osoby upoważnione przez Strony Umowy. 

6. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 
składających się na przedmiot Umowy, potwierdzonych bezusterkowym protokołem 
odbioru końcowego. 

7. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót oraz sprawdzenie 
prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez kierownika 
budowy (w dzienniku budowy i odrębnym pismem) gotowości do odbioru wraz 
z niezbędną dokumentacją odbiorową, tj. nie później niż 3 listopada 2016 r. 

8. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

9. Zamawiający w terminie 4 dni licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru 
gotowości do odbioru końcowego przedmiotu Umowy, tj. nie później niż 7 listopada 2016 
r., powoła Komisję Odbiorową, wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru, o czym 
poinformuje Wykonawcę telefonicznie oraz rozpocznie czynności odbiorowe, przy czym 
rozpoczęcie odbiorów musi nastąpić w terminie 5 dni licząc od daty potwierdzenia przez 
inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego, tj. nie później niż 8 listopada 2016 
r. 

10. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy przez Komisję Odbiorową nastąpi w ciągu 1 dnia 
roboczego, tj. nie później niż 8 listopada 2016 r. 

11. Na co najmniej 3 dni przed terminem zgłoszenia gotowości odbioru przedmiotu Umowy, 
tj. nie później niż 27 października 2016 r., Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu 
Umowy, a w szczególności dziennik budowy, świadectwa jakości, świadectwa 
wykonanych prób i atesty, protokoły, aprobaty, i inne dokumenty niezbędne do odbioru 
i uzyskania pozwolenia na użytkowanie i późniejszą eksploatację, kompletną 
dokumentację powykonawczą zawierającej w szczególności rysunki zamienne 
i obliczenia oraz instrukcję obsługi i eksploatacji obiektu, a w przypadku wystąpienia 
wad, umożliwiające zaspokojenie roszczeń przysługujących Zamawiającemu lub innym 
uprawnionym podmiotom. 

12. Podpisany przez obie Strony protokół odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 6, 
stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT/rachunku przez Wykonawcę. 
Zamawiający zastrzega, że faktura VAT/rachunek musi wpłynąć do siedziby 
Zamawiającego (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 
46, 20-144 Lublin) do 6 dni od dnia podpisania bezusterkowego odbioru końcowego, 
tj. nie później niż 14 listopada 2016 r. 

13. Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady nadające się do 
usunięcia, Zamawiający będzie żądał usunięcia wad wyznaczając termin ich usunięcia. 
Ich realizacja musi być potwierdzona protokołem sporządzonym przez Wykonawcę, 
a nowym terminem odbioru końcowego będzie termin usunięcia wad. 
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14. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem Zamawiający będzie żądał ponownego wykonania prac dotkniętych wadą 
zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych 
i odszkodowania na zasadach określonych w Umowie. 

15. Przed upływem okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający oraz Wykonawca dokona 
przeglądu gwarancyjnego. Przegląd ten zostanie dokonany w formie protokolarnej i ma na 
celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za 
wady fizyczne i z gwarancji w zakresie stwierdzonych i zgłoszonych wad oraz 
stwierdzenie i zgłoszenia ujawnienia się ewentualnych nowych wad, które należy usunąć. 

 
ROZDZIAŁ IV 

WYNAGRODZENIE 
 

§ 16 
PŁATNOŚĆ WYNAGRODZENIA 

1. Stosownie do oferty Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot zamówienia określony 
w § 2 ust. 1 i 2 ustala się na kwotę ryczałtową brutto w wysokości .................................... 
zł (słownie:..........................................), płatne do dnia 21 listopada 2016 r. 

2. Wykonawca oświadcza, iż w ustalonej cenie ryczałtowej wymienionej w ust. 1 
uwzględnione zostały wszelkie wydatki związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu 
Umowy niezbędne do jego wykonania, w szczególności: 
2.1. koszty związane z realizacją Umowy wynikające wprost z postanowień Umowy, 

dokumentacji projektowej – z wyłączeniem obsiewu skarp i korony grobli 
mieszankami traw skarpowych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 
w zakresie dotyczącym remontu grobli oraz mnicha na stawie Imielty Ług 
z wyłączeniem obsiewu skarp mieszankami traw oraz z obowiązujących w tym 
zakresie przepisów, norm, decyzji, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, a także z technologii wykonania robót; 

2.2. koszty wszelkich czynności, robót, czy też innych działań, niezbędnych dla 
zrealizowania przedmiotu Umowy; 

2.3. koszty wszelkich robót przygotowawczych, zagospodarowania placu budowy, 
utrzymania zaplecza budowy, podłączenia i rozliczenia wody i energii elektrycznej 
oraz telefonów, dozór budowy i ubezpieczenie budowy; 

2.4. koszty usunięcia wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzenia robót; 
2.5. koszty wszelkich niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych; 
2.6. koszty ubezpieczenia i zabezpieczeń majątkowych budowy, w szczególności koszty 

ubezpieczenia całości przedmiotu Umowy, w tym ubezpieczenia placu budowy od 
wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 
losowymi, zdarzeń oraz od odpowiedzialności cywilnej, dotyczącej ludzi, robót, 
urządzeń i sprzętu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego 
bezpośrednio z wykonywaniem robót – od kradzieży, ognia i innych zdarzeń 
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losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody i od następstw 
nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych 
w związku z prowadzonymi robotami; 

2.7. koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz 
nieczystości stałych i płynnych; 

2.8. koszty dostarczenia, zainstalowania i obsługi wszelkich urządzeń zabezpieczających; 
2.9. koszty związane z przygotowaniem dokumentacji powykonawczej (operatu 

powykonawczego), tj. dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót; 

2.10. koszty przywrócenia terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego; 
2.11. należny zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT (23%) – dotyczy 

podmiotów będących płatnikami podatku VAT; 
2.12. wszystkie inne koszty nie wymienione wyżej, ogólne koszty budowy, które mogą 

wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami 
Umowy, przepisami technicznymi oraz sztuką budowlaną. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje pełny zakresu przedmiotu Umowy oraz 
obowiązujące podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty 
związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 

4. Płatność zostanie w 100% pokryta ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

5. Wszystkie podjęte w Umowie zobowiązania uwarunkowane są uzyskaniem przez 
Zamawiającego dofinansowania ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na pierwszej stronie faktury VAT/rachunku 
zawarł czytelną informację o następującej treści: 
Robota zrealizowana w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 „W zgodzie z naturą – 

LIFE+ dla Lasów Janowskich” oraz numer Umowy zawartej z Wykonawcą. 
7. Faktura VAT/rachunek w pozycji nabywca winny zawierać: Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin, NIP 712-314-43-
49, REGON 060418276. 

8. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy, 
z zastrzeżeniem § 7 ust. 6 i 7, po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego, 
o którym mowa w § 15 ust. 6 Umowy i otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT/rachunku, z zastrzeżeniem § 15 ust. 12 Umowy, w terminie 
wskazanym w § 16 ust. 1. 

9. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

10. Zamawiający informuje Wykonawcę, że przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach projektu 
LIFE13 NAT/PL/000032 „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”. 
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11. W sytuacji opóźnienia w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 
ustawowe. 

 
ROZDZIAŁ V 

ZABEZPIECZENIA UMOWY 
 

§ 17 
GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY 

1. Na wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2, Wykonawca udziela 
gwarancji na okres …………. miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

2. W dniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument 
gwarancyjny na wykonany przedmiot Umowy, w którym określi warunki udzielanej 
gwarancji, jako załącznik do protokołu odbioru końcowego. 

3. Dokument gwarancji, o którym mowa w ust. 2, powinien określać w szczególności zasady 
reklamacji, terminy ich zgłaszania, terminy usuwania wad przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek nie zawinionych 
przez Zamawiającego, które powstały w okresie gwarancyjnym w terminie 30 dni licząc 
od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. 

5. Okres gwarancji na zakres zamówienia, który podlegał naprawie, zostanie przedłużony 
o czas trwania naprawy. 

6. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą 
rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. 
Termin rękojmi skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji. 

7. Za początek okresu gwarancyjnego przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru 
końcowego. 

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne w terminie określonym w Umowie i na zasadach określonych w Kodeksie 
Cywilnym. 

 
§ 18 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot Umowy 

posiada wady wynikłe z nieprawidłowego wykonania. Wykonawca odpowiada za 
rozwiązania niezgodne z ustaleniami, parametrami określonymi w normach i przepisach 
techniczno-budowlanych. 

2. Zamawiającemu, który otrzymał wadliwie wykonany przedmiot Umowy przysługuje 
prawo żądania: 
2.1. bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu na 

wysokość związanych z tym kosztów; 
2.2. obniżenia wynagrodzenia; 
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2.3. odstąpienia od Umowy, jeżeli zauważono wady uniemożliwiające realizację 
inwestycji. 

3. O wykrytych wadach Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie niezwłocznie po 
ich ujawnieniu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad w terminie 30 dni od daty 
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistniałych wadach. 

5. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 4, może zostać przedłużony za zgodą obu 
Stron wyrażoną na piśmie, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn technologicznych 
lub długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich 
usunięcie w ciągu 30 dni. 

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy również po okresie 
rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem terminu jej 
obowiązywania. 

 
§ 19 

KARY UMOWNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 
1. Strony zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych za niewłaściwe wykonanie 

postanowień niniejszej Umowy w zakresie realizacji robót budowlanych. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 

2.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 i 2, karę 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki; 

2.2. w przypadku przerwania czynności odbiorowych Komisji Odbioru z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy (poprzez brak przygotowanej dokumentacji 
powykonawczej, brak stosownych protokołów i atestów, brak oświadczeń 
kierownictwa bądź innych dokumentów poleconych do przygotowania przez Komisję 
Odbiorową i przewidzianych przepisami prawa), w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 16 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2.3. za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji karę w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 16 ust. 1, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki; 

2.4. za wprowadzenie Podwykonawcy na plac budowy i powierzenie mu do wykonania 
robót objętych zakresem niniejszej Umowy, określonych w § 2 ust. 1 i 2, bez zgody 
i wiedzy Zamawiającego, karę w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 16 ust. 1; 

2.5. w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca karę w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 16 ust. 1. 

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy 
z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 30% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1, z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 i 2. 
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4. Odstąpienie od Umowy wymaga 10-dniowego okresu wypowiedzenia dokonanego 
w formie pisemnej. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
określonych przepisami Kodeksu Cywilnego, w wysokości rzeczywiście poniesionej 
straty lub szkody. 

 
ROZDZIAŁ VI 

ODSTĄPIENIE I ZMIANY UMOWY 
 

§ 20 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, jeżeli Wykonawca 
w sposób rażący narusza postanowienia tej Umowy. W szczególności Zamawiający może 
odstąpić od Umowy jeżeli: 
2.1. Wykonawca nie podjął realizacji robót w ciągu 7 dni od rozpoczęcia biegu terminu, 

o którym mowa w § 6 ust. 2, po przekazania mu przez Zamawiającego placu budowy; 
2.2. Wykonawca pomimo zgłoszonych na piśmie zastrzeżeń, wykonuje roboty niezgodne 

z warunkami oraz nie współdziała z Zamawiającym w celu należytego wykonania 
Umowy; 

2.3. Wykonawca zaniechał realizacji Umowy, a w szczególności przerwał realizację 
robót; 

2.4. Wykonawca postawiony został w stan likwidacji, a także w przypadku, gdy wystąpią 
inne zdarzenia uniemożliwiające mu wykonanie niniejszej Umowy; 

2.5. w razie uzasadnionego podejrzenia, że Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej 
Umowy dopuścił się praktyk korupcyjnych. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 lub 2, Wykonawca ma 
prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace wykonane do chwili odstąpienia 
od Umowy. 

4. Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający narusza istotne postanowienia 
niniejszej Umowy. 

 
§ 21 

ROZLICZENIA W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
1. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony zobowiązane są wykonać następujące 

czynności: 
1.1. Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać prowadzone prace; 
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1.2. Wykonawca, komisyjnie – z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, sporządzi 
protokół z inwentaryzacji wykonanych prac wg daty odstąpienia od Umowy; 

1.3. Wykonawca zobowiązany jest ustalić sposób i dokonać zabezpieczenia przerwanych 
robót na koszt Strony, z przyczyn której doszło do odstąpienia od Umowy i następnie 
opuścić teren prowadzenia robót budowlanych w ustalonym terminie; 

1.4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty realizowanego zadania 
wykonane na dzień odstąpienia od Umowy w terminie 3 dni od daty sporządzenia 
protokołu inwentaryzacyjnego; 

1.5. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać 
do realizacji innych robót. Ich koszt obciąża Stronę, która spowodowała wystąpienie 
okoliczności, na skutek których nastąpiło odstąpienie drugiej Strony od Umowy 
z zastrzeżeniem § 20 ust. 1. Strona ta obowiązana jest przejąć je na własny użytek; 

1.6. Zamawiający zobowiązany jest do czynnego udziału i współdziałania z Wykonawcą 
w zakresie wykonywania wymienionych powyżej czynności; 

1.7. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za wykonane roboty na 
zasadach określonych niniejszą Umową. 

 
§ 22 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Strony dopuszczają następujące rodzaje i warunki zmiany treści Umowy: 

2.1. zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów 
budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej – 
z wyłączeniem obsiewu skarp i korony grobli mieszankami traw skarpowych lub 
ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu 
budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie; 

2.2. zmiana przyjętych technologii wykonania robót oraz inne nieistotne zmiany treści 
Umowy, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy – w szczególności 
w przypadku lokalnych zmian warunków geologicznych podłoża w stosunku do 
opracowanej dokumentacji projektowej – z wyłączeniem obsiewu skarp i korony 
grobli mieszankami traw skarpowych, na podstawie której realizowana jest niniejsza 
Umowa, stosownie do zaistniałych zmian warunków geologicznych podłoża; 

2.3. zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku: 
2.3.1. błędów w dokumentacji projektowej – z wyłączeniem obsiewu skarp i korony 

grobli mieszankami traw skarpowych, których usunięcie będzie poprzedzać 
konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub 
zmian w projekcie; 

2.3.2. przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni; 
2.3.3. wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy; 
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2.3.4. konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować 
wstrzymanie robót; 

2.3.5. konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz; 
2.3.6. konieczności wykonania prac lub badań archeologicznych, powodujących 

konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą Umową; 
2.4. zmiana personelu wymienionego w załączonym do Umowy wykazie osób (Załącznik 

nr 3) w przypadku wystąpienia uzasadnionej przyczyny. 
3. Zmiany Umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 

3.1. ad pkt. 2.1. – zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie 
same parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły 
podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia; 

3.2. ad pkt. 2.2. – zmiana na inne technologie wykonania robót oraz inne nieistotne 
zmiany treści Umowy, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy, 
stosownie do zaistniałych zmian warunków realizacji robót, pod warunkiem nie 
zwiększania wynagrodzenia; 

3.3. ad pkt. 2.3. – zmiana terminu realizacji zamówienia: 
3.3.1. ad ppkt. 2.3.1. – o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego 

poprawek lub zmian w projekcie; 
3.3.2. ad ppkt. 2.3.2. – o okres występowania przerwy w dostawie prądu, wody lub 

gazu, trwającej ponad 7 dni; 
3.3.3. ad ppkt. 2.3.3. – o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów; 
3.3.4. ad ppkt. 2.3.4. – o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź 

uzgodnień, 
3.3.5. ad ppkt. 2.3.5. – o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań 

i ekspertyz; 
3.3.6. ad ppkt. 2.3.6. – o okres niezbędny do wykonania prac lub badań 

archeologicznych. 
3.4. ad pkt 2.4. – na osoby wskazane przez Wykonawcę, posiadające wymagane 

uprawnienia oraz doświadczenie, zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako 
najkorzystniejsza, i zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego, zgodnie 
z wnioskiem o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej Umowy. 

4. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, 
wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 23 
SYSTEM EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU (EMAS) 
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1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej Zamawiającego, 
która stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy znaczenia zgodności swoich działań z Polityką 
Środowiskową, o której mowa w ust. 1, przy realizacji postanowień niniejszej Umowy. 

 
§ 24 

PRAWO UMOWY I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy 

obowiązującego prawa, m.in.: Kodeks Cywilny, Prawo budowlane i inne, właściwe dla 
przedmiotu Umowy ustawy. 

2. Nieporozumienia mogące wynikać w związku z realizacją postanowień niniejszej 
Umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać w dobrej wierze i na zasadach wzajemnej 
lojalności. 

3. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy, Strony poddają 
rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Lublinie. 

 
§ 25 

EGZEMPLARZE UMOWY 
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego. 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr ____________________ z dnia ____________________ 
 
 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – Z WYŁĄCZENIEM OBSIEWU SKARP I KORONY GROBLI 

MIESZANKAMI TRAW SKARPOWYCH 
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Załącznik nr 2 do Umowy nr ____________________ z dnia ____________________ 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT –W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM 

REMONTU GROBLI ORAZ MNICHA NA STAWIE IMIELTY ŁUG Z WYŁĄCZENIEM OBSIEWU 

SKARP MIESZANKAMI TRAW 
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Załącznik nr 3 do Umowy nr ____________________ z dnia ____________________ 
 
 

WYKAZ OSÓB POSIADAJĄCYCH NIEZBĘDNE UPRAWNIENIA, KTÓRE BĘDĄ BRAŁY UDZIAŁ 
W REALIZACJI ZADANIA 

 
 
 

L.p. Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe 
1  Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 
i specjalizacji techniczno-budowlanej do kierowania robotami 
budowlanymi w zakresie budowli hydrotechnicznych lub 
obiektów budowlanych melioracji wodnych 
Nr uprawnień: ………………………………………………… 
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