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1. Nazwa zamówienia 

 Odbudowa wiaty dla turystów w formie wczesnośredniowiecznej chaty półziemiankowej  

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 Zakres robót obejmuje: 

       -      rozbiórkę i wywiezienie pozostałości po spalonym obiekcie 

 odbudowę wiaty dla turystów w formie wczesnośredniowiecznej ziemianki na 

podstawie projektu budowlanego wykonawczego, opracowanego przez 

Przedsiębiorstwo ProjektowoWykonawcze ARCHITRAW sp. z o. o. 

 odtworzenie i zainstalowanie tablicy informacyjnej 

 

3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 wykonanie podbudowy pod elementy konstrukcyjne 

 wykonanie wiaty 

 utwardzenie wnętrza obiektu polepą z gliny i słomy na podsypce żwirowej 

 wykonanie nawierzchni dojścia do obiektu 

 uporządkowanie terenu poprzez odtworzenie ścian wykopów 

 

4. Informacje o terenie budowy 

 Wiata posadowiona będzie na działce nr 740 położonej w miejscowości Podgórz, gmina 

Wilków, będącej własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Lublinie. Działka jest nieuzbrojona. Dojazd do działki od strony miejscowości 

Podgórz, po drodze gminnej utwardzonej na odcinku 250 metrów. Pozostały odcinek o długości 

550 metrów stanowi droga gruntowa. Szerokość drogi nie przekracza 2,5 metra. Droga 

poprowadzona jest po trudnym terenie (duże nachylenie, głębocznica, podłoże lessowe). 

 

5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

5.1. Roboty zostaną wykonane w jednym etapie. 
5.2. Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementów z nią związanych oraz ruchu 
publicznego w obrębie budowy i jego bezpośrednim sąsiedztwie należy do obowiązków 
Wykonawcy przez okres trwania budowy, tj. od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
czasu zakończenia i ostatecznego odbioru robót objętych umową. 
5.3. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej poprzez właściwe wydzielenie terenu budowy. 
5.4. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenie robót nastąpi ww. uszkodzenie 
lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
5.5. Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do przepisów o ruchu drogowym podczas 
transportu materiałów i sprzętu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia dróg w 
czasie trwania budowy. 
5.6. Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ponosi pełną odpowiedzialność za pracowników 
5.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową i poleceniami nadzoru. 
5.8. Wykonawca musi znać i stosować w czasie prowadzenie robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenia w 
trakcie realizacji robót, norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
5.9. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją ze 
względów nieprzewidzianych w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, ale 
osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów, to takie materiały i roboty mogą 
zostać zaakceptowane przez nadzór za wiedzą i zgodą Inwestora. 



Załącznik 6 - do Zapytania ofertowego 
Nr WSTV.261.3.2018.MJS 

 
5.10. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową i wpływa to na niezadowalającą jakość elementów, to takie materiały i roboty nie 
zostaną zaakceptowane przez nadzór i Inwestora. 
5.11. W okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty zakończenia 
odbioru końcowego robót Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją robót. 
5.12. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów występujących w 
dokumentacji projektowej lub niniejszej Specyfikacji, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie 
powiadomić Inwestora 
5.13. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
5.14. Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robot, przewożonych materiałów i 
urządzeń. 
5.15. Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robot zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym w umowie. 
5.16. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 
powinien również mieć zabezpieczony, sprawny sprzęt rezerwowy umożliwiający prowadzenie 
robot w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
5.17. Obsługa sprzętu mechanicznego powinna posiadać ważne uprawnienia do jego obsługi. 
5.18. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i urządzeń. 
5.19. Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z jakością robot, 
oceną jakości materiałów i postępem robot a ponadto, w sprawach związanych z interpretacją 
dokumentacji projektowej oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków umowy przez 
Wykonawcę. 
5.20. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i robot 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w niniejszej specyfikacji technicznej, umowie, 
dokumentacji projektowej a także normach i wytycznych. 
5.21. Działania Inspektora nadzoru nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za własny 
dozór nad wykonywanymi robotami (Kierownik budowy musi posiadać niezbędne uprawnienia 
i doświadczenie). 
5.22. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot i materiałów. 
5.23. Materiały, dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora nadzoru. 
Kopie atestów powinny być przedłożone Inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem 
materiałów. 
5.24. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia w 
okresie trwania budowy następujących dokumentów budowy: 
- dziennik budowy, 
- protokół przekazania terenu budowy, 
- protokoły z ewentualnych narad i ustaleń, 
- protokoły odbioru robót. 
5.25. Przy realizacji umowy odbiorom podlegać będą: 
- roboty zanikające i ulegające zakryciu 
- zakończone elementy robot 
- przedmiot umowy w formie końcowego odbioru ostatecznego 
- przedmiot umowy po okresie gwarancji. 
5.26. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
5.27. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu przez Inspektora nadzoru powinien 
być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robot. 
5.28. Gotowość danego elementu robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora nadzoru o tym fakcie. 
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5.29. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru w czasie odbioru, że występują 
odchylenia od przyjętych wymagań, wcześniejszych poleceń bądź ustaleń, Inspektor nadzoru 
ustala zakres robot poprawkowych lub podejmują decyzję dotyczące zmian i korekt. 
5.30. Końcowy odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
5.31. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do końcowego odbioru ostatecznego 
powinna być stwierdzona przez Kierownika budowy wpisem do Dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora nadzoru o tym fakcie. 
5.32. Końcowego odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
przy udziale nadzoru i Wykonawcy. 
5.33. Komisja dokonująca odbioru robot dokonuje ich oceny jakościowej i ilościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robot z dokumentacją projektową, niniejszą Specyfikacją, normami technicznymi i wytycznymi. 
5.34. W toku odbioru komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robot 
uzupełniających i robot poprawkowych. 
5.35. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru. 
5.36. Podstawowym dokumentem dokonania końcowego odbioru ostatecznego jest protokół. 
5.37. Do chwili oddania obiektu Wykonawca, który przejął protokolarnie od Inwestora teren 
budowy, ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie. Z chwilą odbioru 
odpowiedzialność za szkody na terenie budowy przechodzi na Inwestora. 
5.38. Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy z chwilą odbioru przechodzi z 
Wykonawcy na Inwestora. 
5.39. W momencie odbioru powinny być stwierdzone wady przedmiotu umowy, które dają się 
wykryć przy dołożeniu należytej staranności. Jakość wykonanych robot ma istotne znaczenie dla 
ustalenia, czy doszło do wykonania przez Wykonawcę zobowiązania umownego, czy roboty 
zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i czy ich rezultat nadaje się do wykorzystania 
zgodnie z przeznaczeniem, przedstawiają dla Inwestora znaczenie, któremu służyło zawarcie 
umowy, czy też dotknięte są tego rodzaju wadami, które wyłączają ich funkcjonalność, 
przydatność, wykorzystanie zgodnie z celem umowy. 
5.40. Od dnia odbioru rozpoczyna się okres gwarancji na przedmiot umowy. 
5.41. Dokonanie odbioru powoduje, że staje się wymagalne roszczenie Wykonawcy o zapłatę 
wynagrodzenia za wykonanie robot. 
5.42. Odbiór po okresie gwarancji polega na ocenie wykonanych robot związanych z 
usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji. 


