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1. Nazwa zamoéwienia
Odbudowa wiaty dla turystéw w formie wczesnosredniowiecznej chaty p6tziemiankowej
2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Zakres rob6t obejmuje:
- rozbiorke i wywiezienie pozostatosci po spalonym obiekcie
— odbudowe wiaty dla turystow w formie wczesnoSredniowiecznej ziemianki na
podstawie  projektu  budowlanego  wykonawczego, @ opracowanego = przez
Przedsiebiorstwo Projektowo—Wykonawcze ARCHITRAW sp. z o. o.
— odtworzenie i zainstalowanie tablicy informacyjnej

3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

— wykonanie podbudowy pod elementy konstrukcyjne

— wykonanie wiaty

— utwardzenie wnetrza obiektu polepa z gliny i stomy na podsypce Zwirowej
— wykonanie nawierzchni doj$cia do obiektu

— uporzadkowanie terenu poprzez odtworzenie Scian wykopow

4. Informacje o terenie budowy
Wiata posadowiona bedzie na dziatce nr 740 potozonej w miejscowosci Podgérz, gmina
Wilkéw, bedacej wtasnoscig Skarbu Panstwa w trwatym zarzadzie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Lublinie. Dziatka jest nieuzbrojona. Dojazd do dziatki od strony miejscowosci
Podgo6rz, po drodze gminnej utwardzonej na odcinku 250 metréw. Pozostaty odcinek o dtugosci
550 metréw stanowi droga gruntowa. Szerokos$¢ drogi nie przekracza 2,5 metra. Droga
poprowadzona jest po trudnym terenie (duze nachylenie, gtebocznica, podtoze lessowe).

5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

5.1.  Roboty zostang wykonane w jednym etapie.

5.2.  Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementdéw z nig zwigzanych oraz ruchu
publicznego w obrebie budowy i jego bezposrednim sgsiedztwie nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy przez okres trwania budowy, tj. od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
czasu zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt objetych umowa.

5.3. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnoSci publicznej i prywatnej poprzez wiasciwe wydzielenie terenu budowy.

5.4. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenie robét nastapi ww. uszkodzenie
lub zniszczenie, Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc¢.

5.5. Wykonawca zobowigzany jest dostosowac sie do przepiséw o ruchu drogowym podczas
transportu materiatléw i sprzetu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia drog w
czasie trwania budowy.

5.6.  Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy i ponosi petng odpowiedzialno$¢ za pracownikow
5.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i poleceniami nadzoru.

5.8. Wykonawca musi zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenie robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i kary za przekroczenia w
trakcie realizacji robot, norm i przepis6w dotyczacych ochrony sSrodowiska obcigza Wykonawce.
5.9. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w peini zgodne z dokumentacjg ze
wzgledéow nieprzewidzianych w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, ale
osiaggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementéw, to takie materialy i roboty moga
zostac zaakceptowane przez nadzor za wiedzg i zgoda Inwestora.
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5.10. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w peini zgodne z dokumentacja
projektowa i wplywa to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw, to takie materiaty i roboty nie
zostang zaakceptowane przez nadzor i Inwestora.

5.11. W oKkresie prowadzenia robét tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty zakonczenia
odbioru koncowego robét Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot.
5.12. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedéw wystepujacych w
dokumentacji projektowej lub niniejszej Specyfikacji, a o ich wykryciu powinien niezwtocznie
powiadomi¢ Inwestora

5.13. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.

5.14. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwo$ci wykonywanych robot, przewozonych materiatéw i
urzadzen.

5.15. 1lo$¢ i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowal przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym w umowie.
5.16. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez mie¢ zabezpieczony, sprawny sprzet rezerwowy umozliwiajgcy prowadzenie
robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

5.17. Obstuga sprzetu mechanicznego powinna posiada¢ wazne uprawnienia do jego obstugi.
5.18. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z warunkami
umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i urzadzen.

5.19. Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z jakoscia robot,
oceng jako$ci materiatdw i postepem robot a ponadto, w sprawach zwigzanych z interpretacja
dokumentacji projektowej oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw umowy przez
Wykonawce.

5.20. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w niniejszej specyfikacji technicznej, umowie,
dokumentacji projektowej a takze normach i wytycznych.

5.21. Dziatania Inspektora nadzoru nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wiasny
dozér nad wykonywanymi robotami (Kierownik budowy musi posiada¢ niezbedne uprawnienia
i doswiadczenie).

5.22. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosSci robot i materiatow.

5.23. Materiaty, dla ktérych wymagane sa atesty beda okres$lone przez Inspektora nadzoru.
Kopie atestow powinny by¢ przediozone Inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem
materiatow.

5.24. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia w
okresie trwania budowy nastepujacych dokumentéw budowy:

- dziennik budowy,

- protokét przekazania terenu budowy,

- protokoty z ewentualnych narad i ustalen,

- protokoty odbioru robét.

5.25.  Przy realizacji umowy odbiorom podlega¢ beda:

- roboty zanikajace i ulegajace zakryciu

- zakonczone elementy robot

- przedmiot umowy w formie konicowego odbioru ostatecznego

- przedmiot umowy po okresie gwarancji.

5.26. 0Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

5.27. 0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Inspektora nadzoru powinien
by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

5.28. Gotowo$¢ danego elementu robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednocze$nie powiadamia Inspektora nadzoru o tym fakcie.
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5.29. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru w czasie odbioru, Ze wystepuja
odchylenia od przyjetych wymagan, wczes$niejszych polecen badZ ustalen, Inspektor nadzoru
ustala zakres robot poprawkowych lub podejmujg decyzje dotyczace zmian i korekt.

5.30. Koncowy odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartoSci.

5.31. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do koncowego odbioru ostatecznego
powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika budowy wpisem do Dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora nadzoru o tym fakcie.

5.32. Koncowego odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
przy udziale nadzoru i Wykonawcy.

5.33. Komisja dokonujgca odbioru robot dokonuje ich oceny jakosciowej i ilo$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa, niniejszg Specyfikacja, normami technicznymi i wytycznymi.
5.34. W toku odbioru komisja powinna sie zapoznac z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

5.35. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupelniajacych komisja przerywa swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru.

5.36. Podstawowym dokumentem dokonania koricowego odbioru ostatecznego jest protokét.
5.37. Do chwili oddania obiektu Wykonawca, ktéry przejat protokolarnie od Inwestora teren
budowy, ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyniklte na tym terenie. Z chwilg odbioru
odpowiedzialno$¢ za szkody na terenie budowy przechodzi na Inwestora.

5.38. Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy z chwilg odbioru przechodzi z
Wykonawcy na Inwestora.

5.39. W momencie odbioru powinny by¢ stwierdzone wady przedmiotu umowy, ktére daja sie
wykry¢ przy dotozeniu nalezytej starannosci. Jako$¢ wykonanych robot ma istotne znaczenie dla
ustalenia, czy doszto do wykonania przez Wykonawce zobowigzania umownego, czy roboty
zostaty wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i czy ich rezultat nadaje sie do wykorzystania
zgodnie z przeznaczeniem, przedstawiajg dla Inwestora znaczenie, ktéremu stuzyto zawarcie
umowy, czy tez dotkniete sg tego rodzaju wadami, ktére wytaczajg ich funkcjonalnos¢,
przydatnos¢, wykorzystanie zgodnie z celem umowy.

5.40. 0Od dnia odbioru rozpoczyna sie okres gwarancji na przedmiot umowy.

5.41. Dokonanie odbioru powoduje, Ze staje sie wymagalne roszczenie Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonanie robot.

5.42. 0Odbiér po okresie gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie gwaranciji.



